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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane  (SpCap 1)

Ep PAT 2023  (Cap 1)

1 / 1 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 610x240x240
S.20.10.0180 cm per il primo mese o frazione
.005 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 364,60 364,60

2 / 2 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 610x240x240
S.20.10.0180 cm per ogni mese successivo o frazione
.010 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 282,00 282,00

3 / 3 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
S.20.10.0190 PREFABBRICATO PER ARREDO per il primo
.005 mese o frazione

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 202,50 202,50

4 / 4 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
S.20.10.0190 PREFABBRICATO PER ARREDO per ogni mese
.010 successivo o frazione

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 32,93 32,93

5 / 5 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE
S.10.10.0015 ALL'APERTO per il primo mese o frazione
.005 Area baraccamenti e deposito 50,00 50,00

FASE 1 100,00 100,00
FASE 2 145,00 145,00
FASE 3 140,00 140,00

SOMMANO... m 435,00 7,00 3´045,00

6 / 6 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE
S.10.10.0015 ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione
.010 Area baraccamenti e deposito 1,00 50,00 50,00

FASE 1 1,00 100,00 100,00
FASE 2 1,00 145,00 145,00
FASE 3 1,00 140,00 140,00

SOMMANO... m 435,00 0,93 404,55

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi  (SpCap 2)

7 / 11 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON
S.40.10.0015 RETE IN POLIETILENE per il primo mese o
.005 frazione

70,00 70,00

SOMMANO... m 70,00 2,93 205,10

COMMITTENTE: MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE - TRENTO

A   R I P O R T A R E 4´536,68
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´536,68

8 / 12 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON
S.40.10.0015 RETE IN POLIETILENE per ogni mese successivo
.010 o frazione

Vedi voce n° 11 [m 70.00] 70,00

SOMMANO... m 70,00 0,30 21,00

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane  (SpCap 1)

9 / 7 CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A
S.40.10.0100 TERRA per ogni mese o frazione
.005 10,00

SOMMANO... cad. 10,00 23,46 234,60

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi  (SpCap 2)

10 / 14 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN
S.40.10.0110 ALLUMINIO A PARETE s ... bligo con
.015 pittogramma bianco su fondo azzurro · lato 35 cm

5,00

SOMMANO... cad. 5,00 12,54 62,70

11 / 15 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN
S.40.10.0110 ALLUMINIO A PARETE s ... ataggio con
.020 pittogramma bianco su fondo verde · lato 35 cm

5,00

SOMMANO... cad. 5,00 8,46 42,30

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane  (SpCap 1)

12 / 9 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta
S.40.20.0020 completa per pronto soccorso
.005 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 27,61 27,61

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi  (SpCap 2)

13 / 13 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO reintegro
S.40.20.0020 cassetta di pronto soccorso
.010 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 24,80 24,80

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane  (SpCap 1)

14 / 8 Nolo di estintore portalile a polvere chimica
S.40.30.0010 omologato D ... a del cantiere. estintore a polvere
.005 34A233BC da 6 kg - OG3

2,00

COMMITTENTE: MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE - TRENTO

A   R I P O R T A R E 2,00 4´949,69
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 4´949,69

SOMMANO... cad. 2,00 14,68 29,36

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi  (SpCap 2)

15 / 10 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore
S.40.30.0010 a polvere 43A233BC da 9 kg
.010 2,00

SOMMANO... cad. 2,00 17,42 34,84

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´013,89

T O T A L E   euro 5´013,89
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 4´623,15 92,207
  002 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 390,74 7,793

Totale SUPER CAPITOLI euro 5´013,89 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  001 Ep PAT 2023 5´013,89
  002 NV 0,00

Totale CAPITOLI euro 5´013,89

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE - TRENTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 7

Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Infrastrutture puntuali area di cantiere 882,03
  002 Delimitazioni aree di cantiere 3´675,65
  003 Segnalamenti stradali 339,60
  004 Presidi sanitari 52,41
  005 Presidi antincendio 64,20

Totale SUPER CATEGORIE euro 5´013,89

     Trento, 07/08/2023

Il Tecnico
ing. Marco Zanuso - AIA Engineering srl
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