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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OGS3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane (SpCap 1)
Ep PAT 2023 (Cap 1)
1/1 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 610x240x240
S.20.10.0180 | cm per il primo mese o frazione
.005 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 364,60 364,60
2/2 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 610x240x240
S.20.10.0180 |cm per ogni mese successivo o frazione
.010 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 282,00 282,00
3/3 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
S.20.10.0190 [PREFABBRICATO PER ARREDO per il primo
.005 mese o frazione
1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 202,50 202,50
4/4 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
S.20.10.0190 | PREFABBRICATO PER ARREDO per ogni mese
.010 successivo o frazione
1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 32,93 32,93
5/5 RECINZIONE MOBILE DI  CANTIERE
S.10.10.0015 |ALL'APERTO per il primo mese o frazione
.005 Area baraccamenti e deposito 50,00 50,00
FASE 1 100,00 100,00
FASE 2 145,00 145,00
FASE 3 140,00 140,00
SOMMANO..., m 435,00 7,00 37045,00
6/6 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE
S.10.10.0015 | ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione
.010 Area baraccamenti e deposito 1,00 50,00 50,00
FASE 1 1,00/ 100,00 100,00
FASE 2 1,00| 145,00 145,00
FASE 3 1,00/ 140,00 140,00
SOMMANO...] m 435,00 0,93 404,55
0830 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi (SpCap 2)
7/11 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON
S.40.10.0015 |RETE IN POLIETILENE per il primo mese o
.005 frazione
70,00 70,00
SOMMANO..., m 70,00 2,93 205,10
A RIPORTARE 4'536,68
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'536,68
8/12 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON
S.40.10.0015 |RETE IN POLIETILENE per ogni mese successivo
.010 o frazione
Vedi voce n° 11 [m 70.00] 70,00
SOMMANO..., m 70,00 0,30 21,00
OGS3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane (SpCap 1)
9/17 CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A
S.40.10.0100 | TERRA per ogni mese o frazione
.005 10,00
SOMMANO...| cad. 10,00 23,46 234,60
0830 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi (SpCap 2)
10/ 14 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN
S.40.10.0110 ALLUMINIO A PARETE s bligo con
.015 pittogramma bianco su fondo azzurro - lato 35 cm
5,00
SOMMANO...| cad. 5,00 12,54 62,70
11/15 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN
S.40.10.0110 ALLUMINIO A PARETE s ataggio con
.020 pittogramma bianco su fondo verde - lato 35 cm
5,00
SOMMANO...| cad. 5,00 8,46 42,30
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane (SpCap 1)
12/9 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta
S.40.20.0020 | completa per pronto soccorso
.005 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 27,61 27,61
0830 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi (SpCap 2)
13/13 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO reintegro
S.40.20.0020 | cassetta di pronto soccorso
.010 1,00
SOMMANO...| cad. 1,00 24,80 24,80
OGS3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane (SpCap 1)
14/8 Nolo di estintore portalile a polvere chimica
S.40.30.0010 |omologato D ... a del cantiere. estintore a polvere
.005 34A233BC da 6 kg - OG3
2,00
A RIPORTARE 2,00 4'949,69
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 4'949,69
SOMMANO...| cad. 2,00 14,68 29,36
OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi (SpCap 2)
15/10 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore
S.40.30.0010 |a polvere 43A233BC da 9 kg
.010 2,00
SOMMANO...| cad. 2,00 17,42 34,84
Parziale LAVORI A MISURA euro 5°013,89
TOTALE euro 5°013,89

A RIPORTARE
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IMPORTI

Ii:%g;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI
001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 4°623,15| 92,207
002 0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 390,74 7,793
Totale SUPER CAPITOLI euro 5°013,89| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 Ep PAT 2023 5°013,89
002 NV 0,00
Totale CAPITOLI euro 5°013,89

A RIPORTARE
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Il Tecnico
ing. Marco Zanuso - AIA Engineering srl

Num.Ord IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Infrastrutture puntuali area di cantiere 882,03
002 Delimitazioni aree di cantiere 37675,65
003 Segnalamenti stradali 339,60
004 Presidi sanitari 52,41
005 Presidi antincendio 64,20

Totale SUPER CATEGORIE euro 5013,89

A RIPORTARE
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