SISTEMAZIONE E RICONFIGURAZIONE MIGLIORATIVA DEI VIALI ESTERNI AL MUSE E AL PALAZZO DELLE ALBERE DI

TRENTO

PROGETTO ESECUTIVO - AGOSTO 2023
ELENCO ELABORATI

100 AMMINISTRATIVE
130 ELENCO ELABORATI
E[R|0 00 |0 |ELENCO ELABORATI DI PROGETTO
110 RELAZIONI GENERALI
E[R|110 |- |05 |0 |RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
E[r[110 |- 10 |o |DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
120 CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO
E[R[120 |- |05 |0 |CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO - PARTE 1 - NORME AMMINISTRATIVE
E[rR[120 |- |10 |0 |CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO - PARTE 2 - NORME TECNICHE OPERE CIVILI
130 COMPUTI
E[R[130 |- |05 |0 |COMPUTO METRICO
E[r[130 |- [10 |0 |cOMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI
e[r[130 |- [15 |0 |ELENCO PREZZI UNITARI
e[r[130 |- |20 |0 |auabrO ECONOMICO
E[r[130 |- |25 |0 |LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'APPALTO
E[r[130 |-[30 |0 |ANALISI DEI NUOVI PREZZI E DICHIARAZIONE CONGRUITA'
E[r[130 |-[35 [0 |MES
E[r[130 |- |40 [0 |wBS MATRICIALE
E[r[130 |- |45 |o |cRONOPROGRAMMA ECONOMICO WBS
200 TERRITORIO
210 URBANISTICA
E[T [210 |- |05 |0 |INQUADRAMENTO URBANISTICO E CATASTALE [1:2000
300 SETTORIALI
310 OPERE STRADALI
E[T [310 |- |05 |0 |STATO DIFATTO - PLANIMETRIA 1:250
e[t [310 |- [10 |0 |STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA 1:250
E[r[310 |- [15 |0 |STATO DI RAFFRONTO - PLANIMETRIA 1:250
E [t [310 |- |20 |o |STATO DI FATTO, PROGETTO. RAFFRONTO - SEZIONI - PARTICOLARI COSTRUTTIVI 1:50 1:10
314 LAVORI IMPIANTISTICI
E|R[314 |- |5 |0 |CALCOLI ELETTRICI E COORDINAMENTI
E[r (314 |- [10 |0 |PLANIMETRIA NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PERCORSI PEDONALI
e[t [314 |- [15 |0 |PLANIMETRIA OPERE ELETTRICHE A P-2 MUSE
E[T {314 |- |20 |0 [SCHEMA CABLAGGIO IMPIANTO ILLUMINAZIONE
E[r [314 |- |25 |0 |MODIFICA QUADRO ESISTENTE A P-2 MUSE - QE.K1.P-2-01
e[t {314 [-[30 |o |[MODIFICA QUADRO ESISTENTE A P-2 MUSE - QE.UPE.01
E[r[314 [-[35 |o |VISTE ILLUMINOTECNICHE
420 SICUREZZA CANTIERE
E[R 420 |- |05 |0 |PIANO GENERALE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
E[r[420 |- [10 |0 |comPuTO ESTIMATIVO SICUREZZA
E[r[420 |- [15 |0 |ELENCO PREZZI SICUREZZA
E [T [420 |-[20 |0 |PLANIMETRIA CANTIERIZZAZIONE 1:400
E[r[420 |- |25 |0 |cRONOPROGRAMMA
E|R|420 |- |30 |o |FASCICOLO DELL'OPERA -D.LGS 81/08 e s.m.l. ELABORATI DI PROGETTO Al SENSI ART. 2 D.P.P.25 Febbraio 2008 N.7 -114/LEG
500 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - DNSH
E[R[500 |- |05 |0 |RELAZIONE DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DI “NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO ALLAMBIENTE — DNSH”
E[r[500 |- [10 [0 |SPECIFICHE E VINCOLI PER L'APPALTATORE PER IL RISPETTO DEL DNSH
E[r[500 |-[15 |0 |ALLEGATO A PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE
E[R[500 [-[20 |0 |ALLEGATO B PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI CANTIERE




