PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Passaggio Benvenuto Disertori, 36 - 38121 Trento (TN) Finanziato

tel. 0461/420816 - fax 0461/436673 dall'Unione europea

e-mail: info@aiaengineering.it ng[GHn@rﬂtl{JnEU

PEC: aiaengineering@pec.it ARCHITETTURA INGEGNERIA AMBIENTE

Cod.Fisc. e P.IVA 01838860227 Cltra 40 (LGS, Investimnts 12 Rimesons dele pomiers ricne - 6 AOOIOBEERS A.lA. ENGINEERING S.r.l.

CUP C69122002380006.

Ing. Michele Martinelli Ing. Orhan Cesare Kurdoglu  Ing. Marco Zan

www.aiaengineering.it
COMMITTENTE:

MUSEO DELLE SCIENZE
Corso del Lavoro e della Scienza, 3
38122 TRENTO (TN)

FASE PROGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO:

SISTEMAZIONE E RICONFIGURAZIONE MIGLIORATIVA DEI VIALI ESTERNI
AL MUSE E AL PALAZZO DELLE ALBERE DI TRENTO

TITOLO DOCUMENTO:

SPECIFICHE E VINCOLI PER L'APPALTATORE
PER IL RISPETTO DEL DNSH

REDATTO: VERIFICATO: CONTROLLATO: SCALA: CODICE LAVORO: N. ELABORATO:
1216-23 500-10

NOME FILE : ER.500.10.0.doc Vi DATA REDAZIONE : AGOSTO 2023

E Q _l_ e servizi

PROGETTAZIONE ESECUTIVA: | s UMPJ Il tecnico accreditato ISO/IEC 17024
Dott. ing. MARCO ZANUSO ORDIRE DE r“L TRt 1E""W Ing. Federica Andreis ORONRE DE
e-mail: marco.zanuso@studioaia.it DELLA PROY. DF TRENTO e-mail: andreis@atsservizi.it ELLA PR{?VL' B":G.!E:ENFETH'
- o ' (o]
PEC: marco.zanuso@ingpec.eu dott. ing. A& ARCO ZANUSO —
FEDERICA AMDREIS

i'.,minnn.-m_- Ly, inefumirinie i doflilommaniing
BT INLEIG M eu Sepiong A degh Ingegnad |ngeghnry vimie dusiriohs o dellial
Fscriflo al M. 3262 dellAlbo - Sazione A degh Ingagnen

QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE
SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI A.LA. ENGINEERING S.R.L. (L. 22.04.1941, N° 633 - ART. 2575 E SEGG. C.C.)




PROVINCIA AUTONOMA DI MUSE — MUSEO DELLE SCIENZE
TRENTO TRENTO

e

# MSa

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 1: Digitalizzazione, innovazione, competitivitd, cultura e turismo
Componente 3: turismo e cultura 4.0
Investimento 1.2: rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e
dei luoghi della cultura

E.R.500.10
SPECIFICHE E VINCOLI PER L’APPALTATORE PER IL RISPETTO
DEL PRINCIPIO DI “NON ARRECARE UN DANNO
SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE - DNSH”

SISTEMAZIONE E RICONFIGURAZIONE MIGLIORATIVA DEI VIALI ESTERNI
AL MUSE E AL PALAZZO DELLE ALBERE DI TRENTO

E 9 _I_ S servizi

Il tecnico accreditato ISO/IEC 17024
Ing. Federica Andreis

'INE DEGL! INGEGNER|
ELLA PROV. DI TRENTO

FEDERICA ANDREIS

Ingegnere tivile e umbientalg, industriale e dell'informarione
Iscrito al N. 3262 dell'Albo - Sezione A degli Ingagneri

Finanziato 3 MINISTERO
- dall’Unione europea DELLA
NextGenerationEU [\ C U LT U RA




PREMESSA:

L’intervento & soggetto al rispetto di quanto previsto da:
- Il Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente — DNSH con riferimento al sistema
di tassonomia delle attivitd ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 (obbligo per le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR)).

| requisiti richiesti da rispettare sono suddivisi tra quelli in fase progettuale, a responsabilitd dei
progettisti e della stazione appaltante integrati nel presente progetto, e in fase di realizzazione, a
responsabilita dell’Appaltatore.

| vincoli/requisiti in fase progettuale, integrati nel progetto esecutivo, richiedono che I'’Appaltatore
segua e rispetti il progetto durante la fase di realizzazione.

| vincoli in fase di realizzazione richiedono che I’Appaltatore proceda prima/durante e al termine dei
lavori rispettando la normativa vigente in materia, il Capitolato Speciale Amministrativo, il progetto
esecutivo e i seguenti elaborati specifici allegati al progetto esecutivo:

- E.R.500.05 RELAZIONE DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DI “NON ARRECARE UN DANNO
SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE — DNSH”

- E.R.500.10 SPECIFICHE E VINCOLI PER L’APPALTATORE PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI
“NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE - DNSH”

- E.R.500.15 ALLEGATO A PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE

- E.R.500.20 ALLEGATO B PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI CANTIERE

Gli

elaborati sopra citati:

- descrivono le scelte progettuali che garantiscono la conformita al vincolo DNSH (ex ante);

- indicano gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti richiesti DNSH
(ex ante);

- descrivono i requisiti obbligatori per I'esecutore dei lavori in fase di realizzazione (ex post)
che garantiscono la conformita al vincolo DNSH;

- indicano gli elaborati tecnici che I'esecutore dei lavori dovrd produrre prima/durante e al
termine della realizzazione dell’'opera (ex post) per il rispetto del vincolo DNSH;

- dettagliano i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione ai fini del rispetto del DNSH;

- indicano i mezzi di prova che I'esecutore dei lavori dovra presentare alla direzione lavori;

- riportano le procedure da attuare durante i lavori per garantire la sostenibilita dell’opera.

Il progetto & stato redatto nel rispetto del Principio di “non arrecare un danno significativo
al’ambiente — DNSH e l'appaltatore dovrd garantire nei lavori il rispetto dei requisiti richiesti e

cogenti.

Il rispetto del Principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente — DNSH” & compreso e
compensato nei prezzi di stima del progetto esecutivo a basa di gara, anche se non espressamente
riportato nelle voci stesse.

Si ricorda che le specifiche richieste per materiali, prodotti e procedure ai fini del rispetto del_Principio
di “non arrecare un danno significativo all’lambiente — DNSH” non sostituiscono le normative
comunitarie, nazionali e /o locali cogenti per 'opera laddove piU restrittive e prestazionali.
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SPECIFICHE E VINCOLI PER L’APPALTATORE PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN
DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE DNSH

ELENCO

Come indicato in premessa i requisiti richiesti da rispettare per il DNSH sono suddivisi tra quelli in fase
progettuale (EX ANTE) a responsabilitd dei progettisti e della stazione appaltante, integrati nel
presente progetto, e in fase di realizzazione (EX POST) a responsabilita dell’Appaltatore.

| vincoli in fase di realizzazione (EX POST) richiedono che I'’Appaltatore proceda prima/durante e al
termine dei lavori rispettando la normativa vigente in materiq, il Capitolato Speciale Amministrativo,
il progetto esecutivo e gli elaborati specifici allegati al progetto esecutivo e riportati a pag. 2 della
presente.

Si riporta nelle tabelle sottostanti un riepilogo delle specifiche e vincoli richiesti all’Appaltatore.

La documentazione di fini del rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente
— DNSH dovra essere resa disponibile dall’Appaltatore alla Stazione appaltante con le modalita e
tempistiche indicate nel Capitolato speciale d’appalto norme amministrative, per le successive verifiche
eseguite dagli organi di controllo nazionali ed europei (es. audit della Commissione UE).

PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE

Richieste di|ll rispetto del vincolo DNSH al capitolo Mitigazione del cambiamento climatico
procedura e Prevenzione e riduzione dell'inquinamento della scheda n.5 Interventi edili e
cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici
favorisce che siano rispettate le seguenti indicazioni:

- per la gestione ambientale del cantiere dovra essere redatto specifico
Piano ambientale di cantierizzazione

Il piano ambientale di cantierizzazione é stato redatto nella fase progettuale
dell’opera — vedi elaborato E.R.500.15 Allegato A Piano ambientale di
cantierizzazione e dovrd essere applicato dall’Appaltatore durante i lavori.

Prima dell’inizio lavori I'’Appaltatore & tenuto a integrare il Piano Ambientale
di cantiere secondo quanto richiesto nell’ elaborato E.R.500.15 Allegato A.

FORNITURA ELETTRICITA’

Richieste di|ll rispetto del vincolo DNSH al capitolo Mitigazione del cambiamento climatico
procedura / | e Prevenzione e riduzione dell'inquinamento della scheda n.5 Interventi edili e
prestazioni cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

favorisce che siano rispettate le seguenti indicazioni:

- Redlizzare I'approvvigionamento elettrico del cantiere tramite
fornitore in grado di garantire una fornitura elettrica al 100%
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prodotta da rinnovabili (Certificati di Origine — Certificazione
rilasciata dal GSE);

Tale elemento viene considerato di premialita per la stazione appaltante ma
non costituisce obbligo — sara valutata I'applicazione all’inizio dei lavori in
base alle scelte dell’Appaltatore per I'approvvigionamento elettrico. Se
'Appaltatore intende favorire questo elemento di premialitad dovra
consegnare alla DL documentazione a conformitd della richiesta.

MEZZ| D’OPERA

Richieste
procedura
prestazioni

Il rispetto del vincolo DNSH al capitolo Mitigazione del cambiamento climatico
e Prevenzione e riduzione dell'inquinamento della scheda n.5 Interventi edili e
cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici
favorisce che siano rispettate le seguenti indicazioni:

- Impiego di mezzi d’'opera ad alta efficienza motoristica. Dovra essere
privilegiato I'uso di mezzi ibridi (elettrico — diesel, elettrico — metano,
elettrico — benzina).
| mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore;

- | trattori ed i mezzi d’opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile
Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore
allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all’Americano STAGE V);

Tale elemento viene considerato di premialita per la stazione appaltante ma
non costituisce obbligo — sara valutata I'applicazione all’inizio dei lavori in
base ai mezzi ed attrezzature dell’Appaltatore. Se I’Appaltatore intende

favorire questo elemento di premialitd dovra consegnare alla DL
documentazione a conformita della richiesta.

BILANCIO IDRICO DELL'ATTIVITA’ DI CANTIERE

Richieste
procedura

di

Il rispetto del vincolo DNSH al capitolo Uso sostenibile e protezione delle
acque e delle risorse marine della scheda n.5 Interventi edili e cantieristica
generica non connessi con la costruzione /rinnovamento di edifici richiede che
siano rispettate le seguenti indicazioni:

- ad avvio cantiere I'impresa dovra presentare un bilancio idrico
dell’attivita di cantiere.

Dovra essere oftimizzato I'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al
minimo I'approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove possibile,
il rivtilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

Il bilancio idrico & stato indicato nella fase progettuale dell’'opera — vedi
elaborato E.R.500.05 Relazione di rispetto del principio di non arrecare
danno significativo all’lambiente e dovra essere redatto dall’Appaltatore

Finanziato 3 MINISTERO
dall’Unione europea DELLA
NextGenerationEU i

CULTURA




prima dell’inizio dei lavori in base alle scelte costruttive, attrezzature e mezzi
impiegati.

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI CANTIERE

Richieste
procedura
prestazioni

Il rispetto del vincolo DNSH al capitolo Economia circolare della scheda n. 5
Interventi  edili e cantieristica  generica non connessi con la
costruzione /rinnovamento di edifici richiede che siano rispettate le seguenti
indicazioni:

- dalmeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e
demolizione non pericolosi prodotti in cantiere & preparato per il
rivtilizzo, il riciclaggio e aliri tipi di recupero di materiale,
conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la
gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

- Il materiale allo stato naturale definito dalla voce 170504 dell’elenco
europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE & escluso
dalla percentuale del 70%.

Nella fase progettuale dell’opera viene implementato il piano di gestione dei
rifiuti di cantiere — vedi elaborato E.R.500.20 Allegato B Piano di gestione
dei rifiuti di cantiere. Tale Piano dovra essere applicato dall’Appaltatore
durante i lavori e integrato se necessario.

Il Piano indica quali sono le tipologie di rifiuto generate nell’intervento (in fase
di_demolizione e in fase di costruzione) e indirizza le procedure per la
gestione differenziata dei rifiuti e successivo avvio a recupero/riciclo.

Il Piano contiene anche un bilancio materie con la stima della percentuale di
rifivti  di  demolizione /rimozione  generati  nell'intervento  (attivitd
propedeutiche alla realizzazione delle nuove opere).

Prima dell'inizio lavori I'’Appaltatore & tenuto a integrare il Piano di gestione
dei rifiuti di cantiere secondo quanto richiesto nell’ elaborato E.R.500.20
Allegato B.

Durante i lavori I'’Appaltatore & tenuto a consegnare all’Amministrazione
comunale nei tempi e termini indicati nel CSA Norme Amministrative:

- Stato di avanzamento della percentuale dei rifiuti recuperati/riciclati
mediante tabella di avanzamento e dichiarazione dei centri di
recupero/smaltimento (vedi elaborato E.R.500.20 Allegato B Piano di
gestione dei rifiuti di cantiere).

Al termine dei lavori ’Appaltatore & tenuto a consegnare all’Amministrazione
comunale:

- una Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui
emerga la destinazione ad una operazione “R” per almeno il 70% dei
rifiuti non pericolosi prodotti in cantiere (Capitolo 17 Rifiuti delle
attivitad di costruzione e demolizione) (vedi elaborato E.R.500.20
Allegato B Piano di gestione dei rifiuti di cantiere).

TERRE E ROCCE DA SCAVO
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Richieste
procedura

di

Il rispetto del vincolo DNSH al capitolo Economia circolare della scheda n. 5
Interventi  edili e cantieristica  generica non  connessi con la
costruzione /rinnovamento di edifici richiede all’Appaltatore che siano
rispettate le seguenti indicazioni:

- Attivazione procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al DPR
n. 120/2017 o motivarne I'esclusione.

L’Appaltatore dovra consegnare alla DL dichiarazione della attivazione della
procedura o motivarne la non attivazione.

MATERIALI IN INGRESSO

Richieste per

materiali e prodotti

Il rispetto del vincolo DNSH al capitolo Prevenzione e riduzione
dell'inquinamento della scheda n.5 Interventi edili e cantieristica generica non
connessi con la costruzione /rinnovamento di edifici richiede che siano rispettate
le seguenti indicazioni:

- per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti,
prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui adl
“Authorization List” presente nel regolamento REACH.

| mezzi di prova della conformitd qui indicati devono essere presentati
dall’Appaltatore al Direttore dei lavori prima dell'accettazione dei materiali
in cantiere.

| mezzi di prova consistono in certificati / schede tecniche / schede di sicurezza
/ dichiarazioni.

DEROGA AL RUMORE PER LE ATTIVITA’ DI CANTIERE

Richieste
procedura

di

Il rispetto del vincolo DNSH al capitolo Prevenzione e riduzione
dell'inquinamento della scheda n. 5 Interventi edili e cantieristica generica non
connessi con la costruzione /rinnovamento di edifici richiede che siano rispettate
le seguenti indicazioni:

- Prima dell'inizio dei lavori I'impresa appaltatrice, in funzione dei
propri mezzi, attrezzature e lavorazioni procederd a richiedere
deroga al rumore all’Amministrazione Comunale. Non saranno iniziati
i lavori prima dello stacco dell’autorizzazione.

La documentazione dovra essere consegnata dall’Appaltatore alla DL prima
dell’inizio lavori.
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